

平成25年1月30日

各 位

国立大学法人九州大学

施設部長 近藤昭夫

「九州大学（伊都）総合研究棟（理学系）他施設整備事業」の基本協定書（案）及びに事業契約書（案）の公表の延期について

平成25年1月30日（水）に予定しておりました「九州大学（伊都）総合研究棟（理学系）他施設整備事業」の基本協定書（案）及びに事業契約書（案）の公表ですが、契約内容の更なる精査・調整等が必要となりましたので、公表を延期します。

事業者の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解のほど宜しくお願い致します。なお、今後のおおよその日程は下記のとおりです

【今後の日程】

平成25年2月上旬から中旬

基本協定書（案）及びに事業契約書（案）の公表

（*九州大学施設部HPにて公表します）

平成25年2月中旬から下旬

基本協定書（案）及びに事業契約書（案）に対する質問書の受付

（*メールにて提出下さい。提出方法等詳細は九州大学施設部HPにて公表します）

平成25年3月上旬から中旬

基本協定書（案）及びに事業契約書（案）に対する質問書への回答を公表

（*九州大学施設部HPにて公表します）

***お問い合わせ先**

国立大学法人九州大学施設部施設企画課工事契約係

担当 永窪 松尾 原岡

電話 092-642-2214、2215

メール sskkouji@jimu.kyushu-u.ac.jp