
内　　　　    　容

1 　その価格により入札した理由

①契約対象工事付近において、ポンプ場築造工事及びマン
ション新築工事を施工中であるため、仮設資・機材の転用
が可能となり、共通費のコスト削減が可能である。また、
コンクリートがら等の運搬車両である１０ｔダンプについ
て他現場との流用が可能であるので、運搬費のコスト削減
が可能であること。
②解体材の大半を占めるコンクリートがら及びその他がれ
き類の受入先を現場に近い（運搬距離３km程度）施設で計
画しているため、１台あたりの運搬回数増によるコスト削
減が可能であることから入札価格が低廉となったもの。

2
契約対象工事附近における手持工
事の状況

福岡市内に２件

3
契約対象工事に関連する手持工事
の状況

福岡県内に２件

4
契約対象工事箇所と入札者の事業
所、倉庫等の関連（地理的条件）

本社が工事箇所から１０分圏内と近接している
ため、緊急時の対応、安全管理に問題はないと
考える。

5 手持資材の状況 カラーコーン２００個　他

6
資材購入先及び購入先と入札者と
の関係

万能鋼板：富士鋼材（株）福岡支店
単管：富士鋼材（株）福岡支店　他

7 手持機械数の状況
トラッククレーン車　４台
ダンプトラック　２５台

8 労務者の具体的供給見通し
労務者については、十分な施工体制が確保でき
ると思われるため、問題なし。

9
過去に施工した公共工事名及び発
注者

芦屋町西浜町汚水中継ポンプ場他建設工事：日
本下水道事業団
外８件 （過去２年間）

10
1から9までの事情聴取した結果に
ついての調査検討

特に問題点は見受けられない。

11
9のうち文部科学省関係工事の成
績の状況

九州大学（箱崎）旧工学部２号館等とりこわし
工事（過去２年間）

12 経営状況 <公表しないこととする>

13 信用状態 特になし。

14 その他の必要な事項 特になし。
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