

工事名：九州大学（伊都）課外活動施設Ⅱ等照明設備改修工事

質問回答書

質問回答書

工事名：九州大学（伊都）課外活動施設Ⅱ等照明設備改修工事

質問 No.	図面番号	質問	回答
1	-	入札時点において、照明器具が工期内に納入されるのが難しい状況です。 工期内に納入・施工が難しい場合は、工期延長をおこなって頂くことは可能でしょうか。	原則工期内に納入・施工としますが、照明器具の製造の遅れ等によりやむを得ない場合は、協議とします。
2			
3		－以上－	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			