
内　　　　    　容

1 　その価格により入札した理由

①各種資材を年間契約により相当一括購入して
おり、本工事に充当する分についても積算内訳
書の通り安価での調達が可能となった。
②現場近くで農学系蚕飼育室１等新営工事が本
工事期間中にあり、共通費の低減が可能であ
る。

2
契約対象工事附近における手持工
事の状況

福岡県内に１件

3
契約対象工事に関連する手持工事
の状況

該当なし

4
契約対象工事箇所と入札者の事業
所、倉庫等の関連（地理的条件）

支店が工事箇所から３７分と近接しているた
め、緊急時の対応、安全管理に問題はないと考
える。

5 手持資材の状況 無し（受注後都度購入）

6
資材購入先及び購入先と入札者と
の関係

鉄骨：東海ハウス（株）
屋根：東海ハウス（株）
アルミサッシ：東海ハウス（株）

7 手持機械数の状況
下請業者が保有しており、それを利用予定。

8 労務者の具体的供給見通し
労務者については、十分な施工体制が確保でき
ると思われるため、問題なし。

9
過去に施工した公共工事名及び発
注者

八代市役所仮設庁舎賃貸借：八代市
他２１件

10
1から9までの事情聴取した結果に
ついての調査検討

特に問題点は見受けられない。

11
9のうち文部科学省関係工事の成
績の状況

該当なし

12 経営状況 <公表しないこととする>

13 信用状態 特になし。

14 その他の必要な事項 特になし。
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