
内　　　　    　容

1 　その価格により入札した理由

施工中並びに施工予定の工事を併せた資材調達
により、本工事に充当する分についても安価で
の調達が可能であり、また市内の事業所の活用
により、共通費を安価にすることが可能なた
め、同価格にて契約対象の業務を十分に実施で
きると判断したため。

2
契約対象工事附近における手持工
事の状況

福岡市に２件

3
契約対象工事に関連する手持工事
の状況

福岡地区メンテ諸工事：（諸顧客）外１１件

4
契約対象工事箇所と入札者の事業
所、倉庫等の関連（地理的条件）

九州支店が工事箇所から４５分圏内と近接して
いることから、緊急時の対応、安全管理に問題
はないと考える。また、その都度購入のため、
倉庫等はなし。

5 手持資材の状況 無し（受注後随時調達）

6
資材購入先及び購入先と入札者と
の関係

電気温水器：日本イトミック、チラー：末松九
機　他

7 手持機械数の状況 なし

8 労務者の具体的供給見通し
労務者については、十分な施工体制が確保でき
ると思われるため、問題なし。

9
過去に施工した公共工事名及び発
注者

市庁舎火災復旧工事：宝塚市
外１１件

10
1から9までの事情聴取した結果に
ついての調査検討

特に問題点は見受けられない。

11
9のうち文部科学省関係工事の成
績の状況

特に問題点は見受けられない。

12 経営状況 <公表しないこととする>

13 信用状態
平成26年12月18日から平成27年2月15日まで営業停止
となっているが、現在処分は受けていない。

14 その他の必要な事項 特になし。
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