
内　　　　    　容

1 　その価格により入札した理由

各種資材は各工種の協力会社に材庫共に発注し
ている。また、協力会社また各種材料メーカー
と共に年間通して資材を購入している為、安価
での調達であり、本工事においても安価での購
入が可能なため入札価格が低廉となったため。

2
契約対象工事附近における手持工
事の状況

該当なし

3
契約対象工事に関連する手持工事
の状況

該当なし

4
契約対象工事箇所と入札者の事業
所、倉庫等の関連（地理的条件）

本社が工事箇所から１時間程度と近接している
ため、緊急時の対応、安全管理に問題はないと
考える。

5 手持資材の状況
型枠用合板 900×1800 890枚
構造用鉄筋 D-13D-10 85,000kg  他

6
資材購入先及び購入先と入札者と
の関係

仮設外部足場：みのる工業（株）
塗材：（株）原吹付塗装　他

7 手持機械数の状況
ダンプトラック　２台、軽トラック　２台、作
業車　６台　他

8 労務者の具体的供給見通し
労務者については、十分な施工体制が確保でき
ると思われるため、問題なし。

9
過去に施工した公共工事名及び発
注者

九州工業大学（飯塚）共通教育研究棟外壁改修
工事：九州工業大学
外４件 （過去２年間）

10
1から9までの事情聴取した結果に
ついての調査検討

特に問題点は見受けられない。

11
9のうち文部科学省関係工事の成
績の状況

九州工業大学（飯塚）共通教育研究棟外壁改修
工事：九州工業大学
外４件 （過去２年間）

12 経営状況 <公表しないこととする>

13 信用状態 特になし。

14 その他の必要な事項 特になし。
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