
内　　　　    　容

1 　その価格により入札した理由
資材購入を本社での一括購入としており、購入
価格の低減を計っているため、資材の安価での
調達が可能となった。

2
契約対象工事附近における手持工
事の状況

福岡市内に４件

3
契約対象工事に関連する手持工事
の状況

福岡県内に０件

4
契約対象工事箇所と入札者の事業
所、倉庫等の関連（地理的条件）

支店が工事箇所から３０分と近接しているた
め、緊急時の対応、安全管理に問題はないと考
える。

5 手持資材の状況 無し（受注後都度購入）

6
資材購入先及び購入先と入札者と
の関係

分電盤・制御板：三葉電機工業（株）
キュービクル：三葉電機工業（株）
配電機器（TR・SC・SR）：福三商工（株）
他１０件

7 手持機械数の状況
ウィンチ及びクレーン付四輪車、穴掘建柱車、
足場鉄柱
他２０件

8 労務者の具体的供給見通し
労務者については、十分な施工体制が確保でき
ると思われるため、問題なし。

9
過去に施工した公共工事名及び発
注者

佐賀大学（鍋島１）医病中央診療棟等改修その
他電気設備工事：国立大学法人佐賀大学
他１２件 （過去２年間）

10
1から9までの事情聴取した結果に
ついての調査検討

特に問題点は見受けられない。

11
9のうち文部科学省関係工事の成
績の状況

佐賀大学（鍋島１）医病西病棟等改修その他電
気設備工事：国立大学法人佐賀大学

12 経営状況 <公表しないこととする>

13 信用状態 特になし。

14 その他の必要な事項 特になし。
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