
内　　　　    　容

1 　その価格により入札した理由

①過去における同種工事の実績データを基に採
算性を検討しており、使用する材料や労務につ
いても直近の実勢価格の調査を行い、価格反映
を行った結果安価となった。
②加工製品の購入先取引業者については、長年
に渡る取引実績があり、年間を通じて各種集中
的に資材を購入しており、その結果低コストを
実現している。
③工事の難易度も低く、特殊な工法による施工
を必要としない為、熟練工による労務費の増加
を抑制することが可能となる。

2
契約対象工事附近における手持工
事の状況

福岡市内に該当なし

3
契約対象工事に関連する手持工事
の状況

福岡県内に該当なし

4
契約対象工事箇所と入札者の事業
所、倉庫等の関連（地理的条件）

支店が工事箇所から９０分と近接しているた
め、緊急時の対応、安全管理に問題はないと考
える。

5 手持資材の状況 無し（受注後都度購入）

6
資材購入先及び購入先と入札者と
の関係

生コンクリート 18-15-20 ：小野建株式会社
他７件

7 手持機械数の状況
乗用車　軽バン：５台
ダンプトラック　２ｔ積：２台
他５件

8 労務者の具体的供給見通し
労務者については、十分な施工体制が確保でき
ると思われるため、問題なし。

9
過去に施工した公共工事名及び発
注者

清末排水機場操作室新築工事：山口県
他１５件

10
1から9までの事情聴取した結果に
ついての調査検討

特に問題点は見受けられない。

11
9のうち文部科学省関係工事の成
績の状況

特になし。

12 経営状況 <公表しないこととする>

13 信用状態 特になし。

14 その他の必要な事項 特になし。
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