

入札結果等一覧表

1 工事名 九州大学(伊都)低温センターヘリウム回収用カードル上屋新営工事 執行者 施設企画課長 内村好美
 2 発注機関 国立大学法人九州大学
 3 入札日時 2019年9月17日 10時00分 立会者 施設企画課総務係 三原憲司

順位	入札者名	第1回金額	第2回金額	第3回金額	第4回金額	第5回金額	第6回金額	備考
	株式会社大成工務店	19,500,000						低入札のため調査・保留 令和元年10月1日落札者決定
	株式会社ダイチ工業	25,350,000						
	有限会社サヤ建設	23,000,000						
	株式会社加来工務店	無効						
<p>・上記金額は、入札書に記載された金額で、当該金額に消費税を加算した金額が法律上の入札価格である。</p> <p>・入札書記載金額19,500,000円(落札金額21,450,000円)で入札した株式会社大成工務店に決定。</p> <p> 予定価格:22,400,000円(税抜)</p> <p> 最低価格:20,133,848円(税抜)</p>								

低入札価格調査の実施概要

調査を実施した業者名：株式会社大成工務店

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	①直接工事費については、同種工事に対して信頼のおける協力会社より見積を徴収し、調査等を行い、要求された品質の確保や労務単価等も適正であることを確認した上で、単価の削減が可能となった。 ②他現場完了に伴い、機械器具等を本工事で再利用することにより、共通費・諸経費を低減できた。
2 契約対象工事附近における手持工事の状況	福岡市内に5件
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	福岡県内に1件
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連（地理的条件）	本社が工事箇所から44分、資材置場が34分と近接しているため、緊急時の対応、安全管理に問題はないと考える。
5 手持資材の状況	無し（受注後都度購入）
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	アルミ製ルーパー（株式会社かんぜん福岡） 屋根及び樋（戸高板金工事店） 他4件
7 手持機械数の状況	バックホー：4台 トラッククレーン：1台 ダンプトラック：2台 他6件
8 労務者の具体的供給見通し	労務者については、十分な施工体制が確保できると思われるため、問題なし。
9 過去に施工した公共工事名及び発注者	牛頸浄水場裏門改良工事：福岡地区水道企業団 他6件
10 1から9までの事情聴取した結果についての調査検討	特に問題点は見受けられない。
11 9のうち文部科学省関係工事の成績の状況	福岡教育大学（西公園）附属中学校一般教棟等トイレ 改修工事：国立大学法人福岡教育大学 他1件
12 経営状況	<公表しないこととする>
13 信用状態	特になし。
14 その他の必要な事項	特になし。