

入札結果

調達案件番号 1001100368999920230007
調達案件名称 九州大学(大橋)8号館改修その他設計業務
担当者 石橋 達朗
開札執行日時 令和05年06月21日 10時01分

| | | |
|--------|--------------------|----------|
| 入札結果 | 落札者決定 | |
| 理由 | | |
| 執行担当 | 山下孝宜 | 16:51:12 |
| 立会担当 | 前田昌志 | 16:52:31 |
| 予定価格 | 10,809,000 円 (税抜き) | |
| | 1080万9000 円 (税抜き) | |
| 調査基準価格 | 8,278,709 円 (税抜き) | |
| | 827万8709 円 (税抜き) | |

最新更新日時

2023.06.29 16:54

| 番号 | 企業名称 | 第1回入札金額 | 予定価格 以下 | 基準価格 以上 | 調査 実施 | 落 札 者 | 摘要 |
|----|----------------|------------|------------|------------|----------|-------------|--------|
| 1 | 株式会社長大 | 5,980,000 | ○ | × | | ○ | |
| 2 | 有限会社群設計工房 | 6,000,000 | ○ | × | | | 無効 |
| 3 | 株式会社柴田建築設計事務所 | 6,500,000 | ○ | × | | | |
| 4 | 株式会社俊設計 | 7,000,000 | ○ | × | | | |
| 5 | 株式会社アイプラス設計事務所 | 7,300,000 | ○ | × | | | |
| 6 | 株式会社手島建築設計事務所 | 8,900,000 | ○ | ○ | | | |
| 7 | 株式会社綜企画設計 | 16,000,000 | × | ○ | | | 予定価格超過 |
| 8 | 株式会社ごとう計画・設計 | 17,100,000 | × | ○ | | | 予定価格超過 |
| 9 | 株式会社大設計 | 18,570,000 | × | ○ | | | 予定価格超過 |
| 10 | 株式会社R. T建築設計所 | | | | | | |

※低入札調査が完了し、「株式会社長大」が令和5年6月29日に落札。